

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称	10kV铁污II线#14-#14+3杆线路迁改工程					立项批复文号					
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司										
序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价 (元)	合计 (元)	单价来源 (三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)			项目单位选定小组意见, 不含税材料单价 (元)	备注	
							福建省能通物联网技术有限公司 张跃华 13646932319	福建新电工贸有限公司 江兴财 15980854462	福建省龙岩市水利电力工程有限公司 傅修文 18065973519			
1	mpp管	DN100*9	m	299.20	49.65	14855.28	51	60	49.65	34.05		
2	mpp管	DN150*12	m	1614.80	139.44	225167.712	142	145	139.44	76.26		
3	警示牌	“禁止攀登、高压危险”	块	6	90.30	541.8	92	96	90.3	40.68		
4	热镀锌铁件横担	∠63*6*1800	根	6	167.61	1005.66	168	176	167.61	64.4		
5	热镀锌铁件横担	∠63*6*2000	根	2	186.23	372.46	188	197	186.23	72.1		
6	柱式绝缘子	PS-15	个	3	82.50	247.5	84	90	82.5	57.75		
7	接地验电挂环	JJCF-10-50-120	组	4	130.49	521.96	132	136	130.49	130.49		
8	安普线夹	AMP-50/240	只	21	149.16	3132.36	152	158	149.16	149.16		
9	高压引下线	JKLYJ-10-50	米	60	9.21	552.6	11	15	9.21	6.487		

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况

立项批复项目名称

10kV铁污II线#14-#14+3杆线路迁改工程

立项批复文号

项目单位

龙岩市水发环境集团有限公司

单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据）

福建省能通物联网络技术有限公司 张跃华 13646932319	福建新电工贸易有限公司 江兴财 15980854462	福建省龙岩市水利电力工程有限公司 傅修文 18065973519
---------------------------------------	--------------------------------	--

项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元）

备注

序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价，不含税材料单价（元）	合计（元）	单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据）			项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元）	备注
							福建省能通物联网络技术有限公司 张跃华 13646932319	福建新电工贸易有限公司 江兴财 15980854462	福建省龙岩市水利电力工程有限公司 傅修文 18065973519		
10	铜塑线	BV-50	米	8	64.46	515.68	66	70	64.46	38.2	
11	铜鼻子	DT50	个	36	12.39	446.04	14	15.39	12.39	12.39	
12	铝鼻子	DL50	个	20	3.44	68.8	4	6	3.44	3.44	
13	铜铝鼻子	DTL-2-240	个	57	31.02	1768.14	33	35	31.02	20	
14	铜铝鼻子	DTL50	个	24	5.86	140.64	8	8	5.86	5.86	
15	拉线抱箍	φ200	付	2	122.76	245.52	125	128	122.76	36.56	
16	楔形线夹	NX-2	只	6	47.70	286.2	49	48	47.7	27.82	
17	钢绞线	GJ-70	kg	34	12.80	435.2	14	14	12.8	7.4	
18	拉紧绝缘子	PLH10-90	只	2	48.00	96	50	48	48	48	

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况

立项批复项目名称	10kV铁污II线#14-#14+3杆线路迁改工程	立项批复文号	
项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司		



选用定价情况

序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价 (元)	合计 (元)	单价来源 (三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)			项目单位选定小组意见, 不含税材料单价 (元)	备注
							福建省能通物联网技术有限公司 张跃华 13646932319	福建新电工贸有限公司 江兴财 15980854462	福建省龙岩市水利电力工程有限公司 傅修文 18065973519		
19	UT型线夹	NUT-2	只	2	69.00	138	71	69	69	42	
20	拉线棒	φ22×3600	根	2	175.00	350	188	175	186.98	102.6	
21	U型挂环	UL-12	只	2	30.32	60.64	31	32	30.32	12.6	
22	拉线盘	400×800	块	2	106.95	213.9	109	110	106.95	74.87	
23	拉线保护套管	φ110*1m+φ32*2m	付	2	54.33	108.66	56	60	54.33	20.34	
24	瓷横担	RA2.5ET185L,365,380	支	14	67.49	944.86	68	70	67.49	47.25	
25	绝缘罩	隔离开关	套	3	13.94	41.82	15	15	13.94	9.29	
26	绝缘罩	真空开关	套	2	13.94	27.88	15	15	13.94	9.29	
27	绝缘罩	避雷器	套	4	16.73	66.92	18	19	16.73	11.15	

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况

立项批复项目名称

10kV铁污II线#14-#14+3杆线路迁改工程

立项批复文号

项目单位

龙岩市水发环境集团有限公司



序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价 (元)	合计 (元)	单价来源 (三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)			项目单位选定小组意见, 不含税材料单价 (元)	备注
							福建省能通物联网技术有限公司 张跃华 13646932319	福建新电工贸易有限公司 江兴财 15980854462	福建省龙岩市水利电力工程有限公司 傅修文 18065973519		
28	真空开关支架		套	1	314.37	314.37	320	330	314.37	314.37	
29	PT固定支架(I)	ZKGJ1-600	付	1	338.72	338.72	340	350	338.72	338.72	
30	隔离开关固定件(斜装)	—6×60×440	块	3	39.83	119.49	41	41	39.83	39.83	
31	接地圆钢	φ10×4000	根	4	59.13	236.52	62	62	59.13	8.96	
32	接地扁铁	—50*5镀锌扁钢	米	240	29.39	7053.6	33	33	29.39	8.16	
33	接地角铁	∠50*5*2500	只	48	141.17	6776.16	143	145	141.17	38.02	
34	防火泥(防火堵料)		kg	15	10.25	153.75	12	11	10.25	7.9	
35	电缆固定支架	L63*6*850	根	10	54.39	543.9	58	58	54.39	30.64	
36	电缆抱箍	缆抱1-100(带橡胶垫)	付	2	22.46	44.92	25	25	22.46	22.46	

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称	10kV铁污II线#14-#14+3杆线路迁改工程					立项批复文号					
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司										
序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价 (元)	合计 (元)	单价来源 (三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)			项目单位选定小组意见, 不含税材料单价 (元)	备注	
							福建省能通物联网技术有限公司 张跃华 13646932319	福建新电工贸有限公司 江兴财 15980854462	福建省龙岩市水利电力工程有限公司 傅修文 18065973519			
37	卡电缆支架抱箍	UBG-280	付	3	59.43	178.29	63	61	59.43	41.6		
38	钢管抱箍	缆抱1-150	付	6	20.96	125.76	23	25	20.96	20.96		
39	卡电缆钢管支架抱箍	UBG-300	付	3	62.13	186.39	65	65	62.13	43.49		
40	卡电缆钢管支架抱箍	UBG-320	付	4	64.97	259.88	68	68	64.97	45.48		
41	撑铁抱箍	φ260	付	1	79.34	79.34	82	85	79.34	55.54		
42	撑铁抱箍	φ230	付	2	74.85	149.7	77	80	74.85	52.40		
43	撑铁抱箍	φ280	付	1	85.44	85.44	88	90	85.44	41.6		
44	撑铁	∠50X5X850	块	10	48.00	480	50	50	48	20.19		
45	撑铁	∠50X5X1300	块	4	73.43	293.72	76	78	73.43	30.9		

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表


项目基本情况	立项批复项目名称	10kV铁污II线#14-#14+3杆线路迁改工程					立项批复文号					
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司										
序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价 (元)	合计 (元)	单价来源 (三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)			项目单位选定小组意见, 不含税材料单价 (元)	备注	
							福建省能通物联网技术有限公司 张跃华 13646932319	福建新电工贸易有限公司 江兴财 15980854462	福建省龙岩市水利电力工程有限公司 傅修文 18065973519			
46	高压电力电缆	ZC-YJLV22-8.7/15-3*240	米	438	870.76	381392.88	900	880	870.76	177.30		
47	高压户外电缆冷缩头	WST-1-1/3	套	4	613.51	2454.04	630	650	613.51	613.51		
48	钢管杆组立	18m, Q355	t	5.720	11368.00	65024.96	12530	12350	11368	10289.8		
49	杆号牌		面	1	90.30	90.3	92	92	90.3	25		
50	高压电力电缆	ZC-YJV22-8.7/15-3*150	米	292	668.75	195275	681	700	668.75	498.2		
51	高压绝缘导线	JKLGYJ-10kV-120/20mm ²	m	600	21.33	12798	23	25	21.33	14.47		
52	高压电缆铜鼻子	DT-2-150	个	6	41.73	250.38	43	43	41.73	41.73		
53	悬式瓷瓶	XP-70	片	18	104.18	1875.24	105	110	104.18	104.18		
54	耐张联板	—70*7*1000	付	6	75.12	450.72	80	80	75.12	75.12		

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称	10kV铁污II线#14-#14+3杆线路迁改工程					立项批复文号					
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司										
序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价 (元)	合计 (元)	单价来源 (三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)			项目单位选定小组意见, 不含税材料单价 (元)	备注	
							福建省能通物联网技术有限公司 张跃华 13646932319	福建新电工贸有限公司 江兴财 15980854462	福建省龙岩市水利电力工程有限公司 傅修文 18065973519			
55	直角挂板	Z-7	件	9	17.70	159.3	20	20	17.7	15.74		
56	球头挂环	Q—7	只	9	12.75	114.75	15	16	12.75	10.5		
57	碗头挂板	W—7B	只	9	24.44	219.96	28	28	24.44	17.84		
58	延长环	PH—7	只	3	12.88	38.64	15	16	12.88	6.3		
59	耐张线夹(螺栓型)	NLL-2	个	9	72.60	653.4	75	78	72.6	40.95		
60	开关标识牌	300*230mm	块	2	90.30	180.6	92	92	90.3	40.68		
61	高压刀闸固定件(斜装)	KG Z J2-440(斜装)	块	3	37.43	112.29	40	40	37.43	37.43		
62	杆上标识固定支架	∠40*4*800	块	2	29.04	58.08	32	33	29.04	12.2		
63	高压引下线	JKLYJ-10-240	米	63	33.91	2136.33	36	36	33.91	22.725		
64	真空开关	ZW32-12/TD630-20kV	台	3	38759.00	116277	39000	39800	38759	24860		
65	故障指示器	普通型	只	12	102.00	1224	105	105	102	69		

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称		10kV铁污II线#14-#14+3杆线路迁改工程				立项批复文号					
	项目单位		龙岩市水发环境集团有限公司									
序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 不含税材料单价 (元)	合计 (元)	单价来源 (三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)			项目单位选定小组意见, 不含税材料单价 (元)	备注	
							福建省能通物联网技术有限公司 张跃华 13646932319	福建新电工贸易有限公司 江兴财 15980854462	福建省龙岩市水利电力工程有限公司 傅修文 18065973519			
66	隔离开关	GW9-12/630A	组	2	2834.61	5669.22	2900	3000	2834.61	1730		
67	避雷器	HY5WS-17/50	组	4	720.00	2880	750	800	720	371		
68	10kV电缆分支箱	一进二出	台	1	6050.00	6050	6300	6500	6050	6050		
合计												
专家签署意见		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>沈煜鸿</p> <p>陈文福</p> <p>廖明</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>2024年 6 月 7 日</p> </div> </div>										
签署意见		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>同意</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>单位负责人: (签字、加盖单位公章)</p> <p>2024年 6 月 7 日</p> </div> </div>										



注: 不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。